

PLANILHA DE APURAÇÃO E APROVAÇÃO DE COMPRAS	
Nº DO PROCESSO	ADC/12433/2023
MODALIDADE	CONVITE
<b>Fornecedores Convidados</b>	
Razão Social	CNPJ
CALRIZ SISTEMAS LTDA	22.034.087/0001-50
CLEMAR ENGENHARIA LTDA	83.932.418/0001-64
CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA S.A.	03.822.909/0001-13
ELTEK SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	05.843.415/0001-40
IRONBR AMBIENTE SEGURO LTDA	00.801.587/0001-38
MDC INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA	15.089.359/0001-54
M.WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA (MULTWAY)	02.402.366/0001-12
QUANTUM13 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (Q13)	30.161.238/0002-40
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	03.698.870/0001-74

PROJETO: DEO - GPE - INTEGRACAO PAC X PAIS - RA - MCOM				
Item 01				
(13) CONTAINER METALICO CLIMATIZADO				
Condições Comerciais	Q13	CLEMAR	IRONBR	MDC
<b>Data da proposta</b>	03/10/2023	03/10/2023	02/10/2023	22/09/2023
<b>Validade da proposta</b>	60 dias	90 dias	90 dias	90 dias
<b>Marca/Modelo</b>	FIBERHOME/20 pés	CLEMAR/10 pés	IRON/10 pés	MDC/10 pés
<b>Garantia</b>	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses
<b>Condição de pagamento</b>	30 dias	30 dias	1) 15 dias do contrato 2) 100 dias do contrato 3) 75 dias do contrato 4) 150 dias do contrato	30 dias
<b>Prazo de Entrega</b>	130 dias	100 dias	150 dias	110 dias
<b>Impostos</b>	Inclusos	Inclusos	Inclusos	Inclusos
<b>Frete</b>	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
<b>Valor Unit. R\$</b>	<b>899.517,20</b>	1.326.456,57	1.939.940,00	1.598.000,00
<b>Desconto R\$</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total do item R\$</b>	<b>11.693.723,60</b>	17.243.935,43	25.217.000,00	20.774.000,00

\* NI - Não Informado e \* NA - Não se Aplica

<b>Fornecedor Adjudicado</b>	<b>QUANTUM13 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (Q13)</b>
<b>Valor Total Geral R\$</b>	<b>11.693.723,60</b>

**Histórico do Processo:**
**Item 01**

Data da solicitação de cotação: 12/09/2023  
 Prazo para entrega das propostas até: 25/09/2023  
 Prorrogação prazo para entrega das propostas até: 03/10/2023  
 Data envio homologação da diretoria: 31/10/2023  
 Homologação da Diretoria: 31/10/2023  
 Data da aprovação: 01/11/2023  
 Data do pedido: 06/11/2023

**Observação:**

1. Os fornecedores CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA S.A. e ELTEK SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA não responderam à solicitação de cotação.
2. Foi solicitado cotação para o fornecedor MULTWAY e quem apresentou proposta foi fornecedor parceiro AMAZONIA DATA CENTER.
3. O fornecedor IRONBR tomou conhecimento deste processo através do fabricante de containers VERTIV.
4. Em 21/09/2023 a empresa Q13 enviou um questionamento quanto a possibilidade da RNP aceitar propostas considerando containers de 20 pés opcionalmente aos containers de 10 pés. Na mesma data o questionamento foi encaminhado à equipe técnica responsável pelo projeto.
5. Em 22/09/2023 o responsável técnico do projeto aprovou a possibilidade de os fornecedores apresentarem propostas considerando também containers de 20 pés e na mesma data, todos os convidados a participar do processo foram notificados da possibilidade de apresentar proposta considerando containers de 20 pés, mantendo-se todas as demais condições técnicas do Termo de Referência.
6. Em 05/10/2023 as propostas recebidas foram encaminhadas para análise técnica do solicitante.
7. Em 24/10/2023 foi solicitado à CALRIZ esclarecimentos quanto ao envio de duas propostas comerciais e apenas uma apresentação técnica, gerando dúvidas na identificação de qual proposta comercial se referenciava a apresentação técnica. Com isso, em 27/10/2023 foi enviado proposta técnica complementar detalhando o que foi solicitado no edital e o que estava sendo ofertado.
8. As empresas AMAZON, CALRIZ e VERTIV foram desqualificadas por não atender aos requisitos técnicos do Termo de Referência, conforme informado na Nota Técnica.
9. A proposta da empresa IRONBR apresenta uma diferença de R\$ 2.220,00 em relação ao total informado. O valor unitário de R\$ 1.939.940,00 multiplicado por 13 containers é de R\$ 25.291.220,00 e não de R\$ 25.217.000,00.
10. A proposta da empresa MDC apresenta erro de digitação no valor expresso em algarismos. Entretanto, o anexo I da proposta Planilhas orçamentárias e financeira demonstra claramente que o valor correto é R\$ 20.774.000,00.